



## OPERATORE TECNICO SUBACQUEO

*Francesco Croci*

via Carducci 46, 57037 Portoferraio (LI)

P.I. 01732080492 C.F. CRCFNC75H15G702F

N. REA LI-153123

☎ 3472663305 ✉ fra.ots@gmail.com

Risp. Maurizio DOTT. PAPI Sindaco di Porto Azzurro  
Risp. Ufficio Tecnico Comune Porto Azzurro  
Risp. Marco GALLETTI presidente D'Alarcon For Ever

### OGGETTO: PREVENTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ORMEGGI RESIDENTI

Vi inoltro nostra miglior offerta di preventivo per lavori di manutenzione straordinaria ormeggi residenti pontile 3 lato nord con materiale da voi fornito, ed imbarcazione appoggio sommozzatore da me fornita con comandante a bordo e 2 operatori tecnici subacquei.

#### PONTILE 3

- Rimozione di 44 trappe ed i pendini di catena
- allargamento dei posti barca da 2.5 mt a 3 mt (da 22 a 18 posti)
- Riposizionamento dei pendini di catena e trappe
- aggiunta di un massimo di 4 posti barca sui lati est ed ovest, se necessario, con installazione trappe

Per un importo di 2500 € a corpo

TUTTE LE IMBARCAZIONE PRESENTI SUL PONTILE 3 LATO NORD DURANTE I GIORNI DI LAVORO DOVRANNO ESSERE COLLOCATE IN ALTRI POSTI

Tutti i permessi ed eventuali ordinanze sono a vostro carico

Il lavoro verrà svolto in un tempo massimo di sette giorni condizioni meteo marine permettendo

Importo totale dei lavori 2500 € (due milacinquecento) escluso IVA ai sensi art 1 comma 58, legge 190 del 23.12.2014.

I lavori verranno svolti in un tempo massimo di 7 gg condizioni meteo marine permettendo, dopo accettazione ed eventuale impegno di spesa

Il preventivo ha validità di giorni 30 (trenta)

Portoferraio 01 febbraio 2023

file: preventivo 4 2023

il rappresentante legale

LAVORI SUBACQUEI  
FRANCESCO CROCI  
via Carducci 46, 57037 Portoferraio (LI)  
P.I. 01732080492 - C.F. CRCFNC75H15G702F  
☎ 3472663305 - ✉ fra.ots@gmail.com  
*Francesco Croci*

