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RELAZIONE GENERALE 

a) Premessa  

Oggetto della presente relazione è l’intervento per la messa in sicurezza della parete 

rocciosa retrostante l’edificio comunale nel Comune di Porto Azzurro.  

Con Determinazione Dirigenziale n. 120 del 25/08/2023 il Comune di Porto Azzurro ha 

affidato allo scrivente il servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, 

CSP/CSE, redazione di certificato di regolare esecuzione relativo agli interventi per la messa in 

sicurezza della parete rocciosa a monte del palazzo comunale. 

 

b) Descrizione dello stato attuale 

La parete d’intervento è situata alle spalle del palazzo comunale di Porto Azzurro, lungo il 

versante Ovest del rilievo su cui sorge il Forte San Giacomo e si affaccia sul lungomare di Porto 

Azzurro. Allo stato attuale il versante si presenta come una parete verde caotica composta 

principalmente da piante grasse, rampicanti e arbusti locali. 
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L’area di intervento copre un dislivello medio di circa 15,00 m con un angolo di inclinazione 

di circa 55° e l’estensione, considerata al pari del fabbricato comunale, è di circa 26 m. 

 

PLANIMETRIA CON RIFERIMENTI IDENTIFICATIVI 

 

Osservando la parete rocciosa dalla viabilità principale, Banchina IV Novembre, non si ha 

accesso alla visione completa del piede della scarpata; è stato quindi necessario effettuare un 

sopralluogo all’interno del palazzo comunale e sulle sue terrazze esclusive.  

Dalla corte privata del palazzo comunale è stato possibile osservare la parte inferiore del 

versante in frana e di rilevare la presenza di un muro di retta che copre il dislivello tra il piano 

della pavimentazione della corte e la porzione di copertura in legno e pannelli.  

Al di sopra del manufatto si sviluppa la parete rocciosa oggetto di intervento.  

In sito è stato precedentemente effettuato un intervento di messa in sicurezza con 

l’inserimento di rete paramassi al piede della parete, visibile nelle foto sotto riportate. Ad oggi 

l’intervento non risulta più sufficiente a sopperire le problematiche dei distacchi, difatti porzioni 

della rete sono attualmente mancanti o deformate.   

 

fabbricato 

comunale  

Struttura 

alberghiera  
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DALL’INTERNO DELLA CORTE RETROSTANTE IL PALAZZO COMUNALE 

 

VISTA DELLA PARTE RESTROSTANTE IL PALAZZO COMUNALE DALLA TERRAZZA ESCLUSIVA  
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Accedendo alle terrazze esclusive del palazzo comunale è stato possibile comprendere la 

conformazione del fabbricato oltre la corte: è presente un ulteriore corpo di fabbrica di altezza 

costante con copertura in laterizio ed in corrispondenza del vicolo laterale verso la struttura 

alberghiera, un fabbricato con copertura piana di altezza inferiore di circa 0,50 cm.   

 

VISTA DELLA PARTE RESTROSTANTE IL PALAZZO COMUNALE VERSO IL VICOLO A CONTATTO CON LA 

STRUTTURA ALBERGHIERA 

 

Dalle terrazze del palazzo comunale si ha inoltre una visione completa della parete rocciosa 

con evidenza della vegetazione infestante composta principalmente da piante grasse, rampicanti 

e arbusti locali. Sulla sommità della parete, verso l’interno è visibile una villa privata con area 

verde circostante.  
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VISTA DELLA PARTE RESTROSTANTE 

 

Si rimanda alla relazione specialistica geologica per i dettagli in merito alla conformazione 

della parete, si riporta solamente il quadro geologico principale citando la relazione del Geologo 

Mauro Ceccherelli: 

“le coperture quaternarie, poste al di sopra della parete, sono costituite da suolo di 

alterazione, lo spessore del massimo dei sedimenti è di circa 1,0-1.5 metri. Le rocce che 

costituiscono la parete roccioso sono Scisti metamorfici, rocce stratificate molto compatte, ma 

localmente instabili a causa della conformazione della parete stessa.” 

La stessa relazione geologica invita ad un intervento di messa in sicurezza affermando che 

“il versante roccioso, NON è stabile, si è verificato nel corso dell’anno passato un piccolo crollo 

di materiale roccioso e terrigeno contenuto dalla rete paramassi esistente, ma allo stato attuale 

tale rete è gravemente lesionata e necessita di essere sostituita con una più resistente (…)”.   
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c) Descrizione degli interventi previsti nel progetto esecutivo 

Il progetto previsto prevede il consolidamento della parete rocciosa mediante la posa in 

opera di rete in acciaio a doppia torsione armata con perforazione e posa di chiodature.  

Lo stesso intervento è stato già effettuato su una porzione limitrofa di parete rocciosa di 

altezza inferiore di cui di seguito si riporta ubicazione e documentazione fotografica:  

 

         

 

Il rafforzamento corticale avviene oltre che con la rete con l’inserimento di ancoraggi 

puntuali in grado di migliorare la stabilità della coltre superficiale alterata e trattenere il detrito e/o 

blocco tra gli ancoraggi.  

La rete sarà del tipo ad una resistenza alla trazione superiore a 1.770 N/mmq con filo 

d’acciaio di diametro 3 mm, dotata di chiodature in barra di diametro 32 mm e tensione di 

snervamento pari a 500 N/mmq, le chiodature saranno poste con una maglia di 3.00 x 3.00 mt. 

Il sistema di consolidamento con reti ancorate viene impiegato strutturalmente per mitigare 

l'effetto dello scorrimento superficiale del terreno.  
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L'intervento viene realizzato sfruttando le caratteristiche di resistenza della rete metallica e 

della chiodatura del terreno. La rete metallica a maglie romboidali viene realizzata con fili in acciaio 

ad alta resistenza e rivestita da uno strato di AI/Zn per proteggerla dalla corrosione. La funzione 

principale della chiodatura e delle piastre è quella di trattenere la rete metallica dallo scorrimento 

indotto dal terreno instabile. La chiodatura trasmette al substrato stabile gli sforzi superficiali derivanti 

dal cinematismo di scorrimento, l'effetto di pre - tensione dei chiodi consente invece di uniformare la 

rete al terreno.  

 

STRALCIO TAVOLA DI PROGETTO – SEZIONE N. 2 CON INDICAZIONE DELL’INTERVENTO  

PALAZZO 

COMUNALE 
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La superficie complessiva di intervento, misurata su paramento inclinato risulta di circa 517 

mq. Per l’installazione della rete sarà necessaria una prima fase di pulizia dalla vegetazione 

infestante con asportazione del materiale vegetale al fine di poter far aderire la rete per il corretto 

funzionamento dell’elemento.  

   

  

STRALCIO TAVOLA DI PROGETTO – PLANIMETRA INTERVENTO E SCHEMA TIPOLOGICO  

 

 

Si rimanda all’elaborato RCS relazione di calcolo strutturale per un approfondimento in 

merito alle verifiche di carattere strutturale del sistema rete - chiodature.  
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d) Fattibilità del progetto esecutivo 

L’area di intervento è situata nel Comune di Porto Azzurro nell’area retrostante il palazzo 

Comunale in Via Banchina IV Novembre, n° 19.  

Catastalmente la particella interessate è la numero 360 del foglio di mappa n. 13 di 

proprietà del Comune di Porto Azzurro.  

 

 

Il piano operativo del Comune di Porto Azzurro approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 15 del 26.04.2021 inquadra l’area come sottozona A.1 in riferimento all’art. 23 delle 

NTA:  

“Nucleo originario ed aggregazioni endemiche (Sottozona A1), comprendente le aree e gli 

edifici presenti ai censi catastali del 1840 e del 1936, comprese anche le edificazioni erette 

all’interno successivamente per sostituzione o saturazione.” 
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TAVOLA N. 2 QUADRO DELLE PREVISIONI 

 

 

L’area ricade inoltre in pericolosità geologica G2 ed in pericolosità idraulica assente, in 

adiacenza alla perimetrazione delle pericolosità idraulica bassa di livello 1.  
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STALCIO TAVOLA PERICOLOSITA’ GEOLOGICA  
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STALCIO TAVOLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA 
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Per quanto riguarda i vincoli di carattere paesaggistico si fa riferimento alle tavole 1a - 1b 

– 1c del Piano Operativo Comunale da cui si evidenzia:  

- Tavola 1a Beni Paesaggistici Tutelati, evidenzia la presenza del vincolo “Immobili ed 

aree di notevole interesse pubblico” art. 136 del D.lgs. 42/2004 con vincolo apposto da 

D.M. del 18/08/1952. L’area ricade anche negli ambiti di esclusione dal vincolo 

paesaggistico ai sensi dell’art. 142 comma 2 del D.lgs. 42/2004 che esclude dal vincolo 

dell’art. 142 comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m) le aree che alla data del 6 

settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto 

ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B. Per 

completezza oltre alla cartografia della Tavola 1a si riporta anche l’allegato 1.a e 1.b 

del piano operativo in cui si dimostra la perimetrazione dell’area come zona A nel 1985.  

 

STRALCIO TAVOLA 1A 
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STRALCIO ALLEGATO 1.A E 1.B 
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- Tavola 1b Ambiti ed Elementi Interessati da Specifiche Direttive, nella quale l’area 

viene definita come centro storico ed aree di pertinenza paesaggistica.  
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STRALCIO TAVOLA 1B 

  

 

- Tavola 1.c Vincoli Straordinari e Zone di Rispetto nella quale si osserva come l’area in 

oggetto viene esclusa dal vincolo idrogeologico e da ulteriori vincoli di rispetto.  
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STRALCIO TAVOLA 1C 

 

 

 Si riporta di seguito la cartografia del PIT - Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano 

Paesaggistico (adozione D.C.R. N. 58 del 02 luglio 2014) ricavato dal portale online geoscopio 

Regione Toscana, che conferma i vincoli paesaggistici già evidenziati dagli strumenti urbanistici 

comunali vigenti.  
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IN ROSSO ART. 136 D.LGS. 42/2004 

 

 

IN BLU ART. 142 LETT. C) FIUMI TORRENTI E CORSI D'ACQUA - D.LGS. 42/2004 
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IN MARRONE ART. 142 LETT. F) PARCHI E RISERVE NAZIONALI E REGIONALI - D.LGS. 42/2004 

 

IN VERDE SITI NATURA 2000_ ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE ZPS 
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 A completamento della cartografia fornita si inserisce il Piano Gestione Rischio Alluvioni 

P.G.R.A., dell’Autorità di Bacino Appennino Settentrionale che inquadra l’area come esclusa dal 

rischio di pericolosità da alluvione.  

 

ESTRATTO P.G.R.A. 

 A seguito dell’analisi della vincolistica cogente risulta opportuno chiedere autorizzazione 

dell’intervento alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, 

Grosseto e Arezzo. La categoria di intervento è classificabile alla lettera B.40. “interventi 

sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del 

suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine” e soggetta a procedimento autorizzativo 

semplificato.  

e) Aspetti economici e finanziari DA QUI CORREGGERE  

 La spesa richiesta per l’esecuzione dell’insieme delle lavorazioni in precedenza descritte, 

determinata mediante computo metrico estimativo in cui le diverse quantità di ogni singola voce 

sono state elevate a valore mediante l’applicazione di prezzi unitari, prevalentemente desunti dal 
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“Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici. Anno 2024”, relativo alla Provincia di Grosseto, 

approvato con D.G.R.T. n. 1384 del 27/11/2023, in piccola parte desunti da “Elenco regionale dei 

prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a 

rete, lavori stradali e impianti sportivi per l’esecuzione di opere pubbliche - Elenco regionale dei 

costi per la sicurezza dei lavoratori – Conferma della validità per l’anno 2023, dell’aggiornamento 

infrannuale Luglio 2022”, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Umbria 

28/12/2022, n. 1411, dal “Prezzario ANAS NC-MP 2023 REV. 1”, dal “Prezzario Unico del Cratere 

del Centro Italia 2022”, adottato con Ordinanza n.126 del 28 aprile 2022, ed in parte ricavati con 

specifiche analisi di prezzo, ammonta ad €. 2.327.840,56 per lavori veri e propri (compreso €. 

142.486,30 per oneri della sicurezza ed €. 291.539,34 per costo della manodopera, entrambi non 

soggetti a ribasso d’asta), ed €. 1.593.959,76 per somme a disposizione, come esplicitato nel 

quadro economico che segue: 

QUADRO ECONOMICO 
 

 
 

 
 LAVORI       

 

1  Totale lavori a base di appalto 67 679,02 €  

2  Costi della manodopera, non soggetti a ribasso   35 921,45  €  

3  Costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta  7 979,62 €  

4  TOTALE LAVORI     111 580,09 €  

 
       

 

 
 SOMME A DISPOSIZIONE      

 

5  IVA su lavori e costi della sicurezza, il 22%         24 547,62  €   
 

 
    

 
  

 

6 
 

Fondo per funzioni tecniche, il 2% (quota 80% per dipendenti)           1 785,28  € 
  

 

 
           

 

7 
 

Fondo per funzioni tecniche, il 2% (quota 20% per software ed 
altro) 

              446,32  € 
  

 

 
           

 

8 

 

Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori e 
contabilità, CSP/CSE, redazione CRE (compreso contributo di 
previdenza al 4% ed IVA al 22%) 

        15 860,00  € 

  

 

 
           

 

9 
 

Spese tecniche per collaudo statico (compreso contributo di 
previdenza al 4% ed IVA al 22%) 

          3 172,00  € 
  

 

 
           

 

10  Indennità occupazione temporanea aree           1 000,00  €   
 

 
           

 

11  Contributo ANAC                 35,00  €   
 

 
           

 

12  Accantonamenti art. 60 e 120 D.Lgs. n. 36/2023           5 579,00  €   
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13  Imprevisti sui lavori (il 10%)         11 158,01  €   
 

 
           

 

14  Gestione interferenze sottoservizi               836,67  €   
 

 
 

    
  

 

15  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 64 419,91 € 64 419,91 €  

 
     

   

16    TOTALE COMPLESSIVO   176 000,00 €  

 

f) Costo della mano d’opera 

 

 Come specificato all’art. 41, comma 14, del D.L. n. 36/2023 (comma 9), “Nei contratti di 

lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente 

concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto 

dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo 

assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare 

che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione 

aziendale”. 

 Per una corretta lettura ed interpretazione di quanto sopra, si faccia riferimento alla Delibera 

ANAC n. 528 del 15/11/2023 secondo cui: “La lettura sistematica della prima parte dell’articolo 

41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale i costi della manodopera sono 

scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, e della seconda parte della norma, che riconosce 

al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più 

efficiente organizzazione aziendale, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur 

quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell’importo complessivo a base di 

gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l’importo”. 

 A supporto, la Delibera precisa “che anche il Servizio di consulenza del MIT ha dimostrato 

di condividere tale interpretazione nel parere n. 2154 del 19 luglio 2023, avendo chiarito che 

l’offerta economica non va costituita solamente dal ribasso operato sull’importo al netto del costo 

della manodopera, ma deve includerlo al suo interno; quest’ultimo non può essere considerato 

un importo aggiuntivo ma fa già parte dell’offerta ed è soggetto a verifica”. 

 Per agevolare la Stazione Appaltante in tale compito, si è provveduto alla determinazione 

analitica di tale costo sulla base delle percentuali di incidenza rilevate dai prezzari applicati e di 

quelle determinate con specifiche analisi (per i prezzi unitari non compresi nei prezzari) e lo 

stesso è risultato di lordi €. 35.921,45 pari al 32,193% dell’importo dei lavori.  
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g) Costi per la sicurezza nella documentazione di gara 

 Preliminarmente, al fine di apportare maggiore chiarezza, occorre precisare che i costi 

relativi alla sicurezza, nell’ambito di un contratto pubblico, possono essere distinte in due 

categorie: 

• costi della sicurezza specifici dell’appalto (o anche detti costi diretti), vale a dire 

essenzialmente i costi necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze (si parla di 

interferenza nella circostanza in cui si verifichi un “contatto rischioso” tra il personale del 

committente e quello dell’appaltatore, tra il personale di imprese diverse che operano nella 

stessa sede aziendale con contratti differenti o tra il personale delle imprese 

affidataria/esecutrici e soggetti terzi) che derivano, nel caso di appalti di lavori, dalla stima 

effettuata nel Piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi dell’art. 100 del D. Leg.vo 

81/2008, secondo le indicazioni dell’Allegato XV ed in particolare del punto 4; 

• costi della sicurezza generici o aziendali (o anche detti “costi indiretti” o “costi interni”), 

afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa (rischi propri dell’appaltatore), 

strumentali all’esecuzione in sicurezza delle singole lavorazioni, ma non riconducibili agli 

oneri stimati nei sopra menzionati documenti previsti dal Testo unico della sicurezza di cui 

al D. Leg.vo 81/2008. Si può trattare, ad esempio, dei costi per la dotazione ai lavoratori dei 

dispositivi di protezione individuale (DPI), la sorveglianza sanitaria, la formazione dei 

lavoratori, la prevenzione incendi, etc.. 

Questi costi generici sono contenuti nella quota percentuale prevista dall’art. 31 comma 4 

lett. o) dell’Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023, ossia quali quota parte delle spese generali, 

come indicato nel richiamo ai contenuti delle spese generali afferenti. Il fatto che si tratti di 

costi generici dall’appaltatore non significa che non possa trattarsi di costi per le attività di 

tutela della salute e della sicurezza sul lavoro specifici della particolare attività appaltata, 

seppur diversi da quelli da interferenza e derivano, nel caso di appalti di lavori, dalla stima 

effettuata nel Piano operativo di sicurezza, ai sensi dell’art. 92 del D. Leg.vo 81/2008. 

Si tratterà, in conclusione, delle spese che l’operatore economico ritiene di sostenere, 

tenuto conto della propria organizzazione del lavoro e dell’offerta presentata, per 

l’adempimento degli specifici obblighi di sicurezza sul lavoro (artt. 15 e 95 del D. Leg.vo 

81/2008, tra cui una quota parte delle spese annuali che l’operatore deve sempre 

sostenere in virtù della normativa vigente, a prescindere dai singoli appalti (ad esempio, 

quota parte delle spese sostenute per le visite mediche o per la formazione ed informazione 
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dei lavoratori) e le spese connesse con l’espletamento dello specifico appalto e non 

derivanti da interferenze (ad esempio, la presenza di DPI particolari non previsti nel PSC 

ovvero la formazione integrativa necessaria ai lavoratori). 

 Ai costi diretti della sicurezza l’impresa è vincolata contrattualmente (costi contrattuali) in 

quanto rappresentano “l’ingerenza” del committente nelle scelte esecutive della stessa; in essi si 

possono considerare, in relazione al punto 4.1.1. dell’allegato XV, esclusivamente le spese 

connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o 

sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per 

la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del CSP, valutate 

attraverso una stima congrua, analitica, per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o 

specializzati (come previsto nell’Allegato XV del D. Leg.vo 81/2008). Dalla stima analitica risulta 

che tali costi ammontano ad €. 7.979,62; ai sensi dell’art. 26 del D. Leg.vo 81/2008 (comma 5) 

tale somma è non soggetta a ribasso d’asta, da evidenziare nel bando di gara e da tenere 

ben distinta dall’importo a base d’asta, non soggetta ad alcuna verifica di congruità (essendo 

stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante e come tali congrui per definizione), 

a totale carico della stazione appaltante ma liquidabili all’Impresa  solo in seguito 

all’accertamento dell’avvenuta realizzazione di quanto descritto e prescritto. 

 I costi indiretti sono invece indipendenti dal rapporto contrattuale quindi non ascrivibili a 

carico del committente; come anche chiarito dall'AVCP con determinazione n. 4 del 26/07/2006, 

questi oneri non andranno esclusi dall'applicazione del ribasso d'asta. 

Come specificato all’art. 41, comma 14, ed all’art. 108, comma 9, del D.L. n. 36/2023, 

l’operatore economico deve indicare nella propria offerta gli oneri aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (oneri 

indiretti, appunto); ai sensi dell’art. 110 del D.L. 36/2023 (comma 5, lettera c)), nell’ambito del 

procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, la stazione appaltante è altresì tenuta a 

verificare che gli oneri aziendali per la sicurezza siano congrui rispetto all’entità ed alle 

caratteristiche dei lavori. 

Per agevolare la Stazione Appaltante in tale compito, la determinazione dei costi indiretti è 

stata effettuata analiticamente (secondo gli importi che risultano dalle analisi allegate al preziario 

regionale per ogni singola lavorazione contemplata dal progetto ovvero dalle specifiche analisi 

che sono state redatte per le lavorazioni non previste dal preziario) e l'importo quantificato in €. 

717,30, pari al 0,692% dell’importo dei lavori. 
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 Ai fini della procedura di aggiudicazione, in virtù di quanto sopra espresso, si avranno le 

indicazioni di cui al seguente quadro di sintesi: 

 
a) Importo dei lavori al lordo del costo del personale, degli 

oneri e costi di sicurezza 

 

 

€ 

 
    111.580,09  

 
b) Costo del personale (quantificato e indicato 

separatamente negli atti di gara, ma rientrante 

nell’importo complessivo a base di gara su cui applicare 

il ribasso) 

 “ 35.921,45 

 
c) Importo dei costi (contrattuali) della sicurezza, non soggetti 

a ribasso  
 “ 7.979,62 

 
d) Importo a base d’asta (a – c) 

 “ 103.600,47 

  

h) Elaborati a corredo del progetto esecutivo 

 Compongono il presente progetto esecutivo – oltre alla presente relazione generale – i 

seguenti ulteriori elaborati tecnici: 

 RG: relazione generale 

 RCS: relazione di calcolo strutturale 

 RP: relazione paesaggistica 

 CME_QE: computo metrico estimativo e quadro economico 

 EPU_AP: elenco dei prezzi unitari ed analisi prezzi 

 QIM: quadro di incidenza della manodopera 

 QIS: quadro di incidenza della sicurezza 

 CCS: computo dei costi (contrattuali) della sicurezza 

 PSC: piano di sicurezza e coordinamento  

 PMO: piano di manutenzione dell’opera 

 CRO: cronoprogramma 

 CSA: capitolato speciale di appalto 

 PSC: piano di sicurezza e coordinamento 

 SC: schema di contratto 

 Tav.01 INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO 

 Tav.02 STATO ATTUALE Planimetria, sezioni e documentazione fotografica 

 Tav.03 STATO DI PROGETTO Planimetria e sezioni 

 Tav.04 STATO DI PROGETTO Dettagli costruttivi 

 Tav.05 Layout di cantiere 
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Massa Marittima, 17/05/2024 
IL TECNICO 

(Ing. Lorenzo Corsini) 
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