

**OGGETTO: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ASFALTATURA E REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE SU UN TRATTO DI VIABILITA' PUBBLICA DI COLLEGAMENTO TRA VIA PROVINCIALE EST E VIA ZAMBELLI.
CUP: E81B24000060005**

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

Importo dei Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	30 804,36
Oneri per l'attuazione del piano per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta (pari al 3 %)	€	924,13
TOTALE LAVORI	€	31 728,49
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</u>		
I.V.A. al 22% sull'importo totale dei lavori	€	6 980,27
Incentivi Funzioni Tecniche - art. 45 del D.lgs.n. 36/2023	€	634,57
Somme per lavori imprevisti ed in economia	€	2 656,67
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	10 271,51
TOTALE PROGETTO	€	42 000,00

Porto Azzurro, Marzo 2024

Il Tecnico

Geom. Riccardo Ravaioli