

**REALIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL PNAT (EX AREA MINERARIA) DI PARCHEGGIO A RASO DI INTERSCAMBIO CON UTILIZZO DEL BUS -NAVETTA ELETTRICO GIÀ CONCESSO A QUESTO COMUNE DAL PNAT E CONTESTUALE PARZIALE RIQUALIFICAZIONE DELLA STESSA AREA EX MINERARIA DEGRADATA IN ADIACENZA ALL'INTERVENTO PROPOSTO. PROGETTO DI FATTIBILIA' - QUADRO ECONOMICO**

CUP ...

CIG ...

**QUADRO ECONOMICO**

<b>A) SOMME a BASE D'APPALTO</b>	<b>Costo attività</b>	<b>Totale parziale</b>
1) Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 295.000,00	
2) oneri sicurezza, sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.750,00	
<b>Totale parziale quadro A</b>		<b>€ 309.750,00</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE</b>		
<b>B.1 Analisi, certificazioni</b>		
b) classificazione delle terre e rocce da scavo	€ 280,69	
c) attribuzione tabella delle terre e rocce da scavo	€ 240,45	
<b>Totale spese analisi</b>		<b>€ 521,14</b>
<b>B.2 Spese tecniche</b>		
Rilievi, progettazione esecutiva, relazione geologica, redazione del PS.C. Ecc..	€ 10.000,00	
Direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase esecutiva, progettuale e di supporto al RUP	€ 30.000,00	
<b>Totale spese tecniche</b>		<b>€ 40.000,00</b>
<b>B.3 Cassa previdenziale 4% (B.1-B.2)</b>		
Cassa previdenziale 4% sulle spese tecniche (B.1)	€ 20,85	
Cassa previdenziale 4% sulle spese tecniche (B.2)	€ 1.600,00	
<b>Totale cassa di previdenza</b>		<b>€ 1.620,85</b>
<b>B.5 I.V.A</b>		
I.V.A 22% sull'importo lavori (A)	€ 68.145,00	
I.V.A 22% sulle analisi e certificazioni (B.1)	€ 119,24	
I.V.A 22% sulle spese tecniche (B.2)	€ 9.152,00	
<b>Totale I.V.A.</b>		<b>€ 77.416,24</b>
<b>B.6 Imprevisti</b>		<b>€ 31.246,78</b>
<b>B.7 Corrispettivo articolo 113 del d.lgs. 50/2016</b>		<b>€ 6.195,00</b>
<b>Totale spese generali e arrotondamenti</b>		<b>€ 37.441,78</b>
<b>Totale parziale quadro B</b>		<b>€ 157.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO</b>		<b>€ 466.750,00</b>

Porto Azzurro 29/08/2023

Il Tecnico: Geom. Andrea Bartolini

